
 



Langlaufloipe Samnaun Dorf - Forstwerkhof

Kostenschätzung

 Betrag 

  Erdbauarbeiten 214'800SFr.               

  Blocksteinmauern erdverlegt (Steinlieferung) 43'200SFr.                 

  Rodungsarbeiten (inkl Wurzelsöcke) 75'000SFr.                 

  Bewilligungsgebühren 3'000SFr.                   

  Zwischentotal 336'000SFr.               

  Unvorhergesehenes ca. 10% 34'000SFr.                 

  Zwischentotal Baukosten 370'000SFr.               

  Aufnahmen 17'500SFr.                 

  Absteckungen 5'500SFr.                   

  Umweltbaubegleitung 8'000SFr.                   

  Projektsudie und Kostenvoranschlag 21'000SFr.                 

  Submission, Detailprojekt und Bauleitung 28'000SFr.                 

  Gesamtkosten 450'000SFr.              

  Kosten für das Teilstück "Pra Grond - Votlas"
bereits im Jahr  2017 ausgeführt 50'000SFr.                

  Restkosten für das Teilstück Clis bis Laret (Forstwerkhof) 400'000SFr.               

Schneider Ingenieure AG
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